FLOW~

AX DESIGN LAB

플로우~
AX 디자인 연구소

AX Starter Track

For 삼송

# 시작해볼 만한 최소 규모의 AI 전환 실무 접근 제안서

*200 페이지 보고서보다,*
3개 부서가 이번 달에 30분씩 아낄 수 있는 **실제 작동하는 변화**.

*본 제안서는 삼송과의 협력 검토 목적으로 작성되었습니다.*

2026. 04. 09

**Demian (임정훈)**

INTRO

# 01 우리의 포지셔닝

이 문서는 삼송의 현재 상황을 **진단하거나 평가하기 위한 문서가 아닙니다.**

### 질문의 이동

"AX가 필요한가?"라는 질문은 이미 대부분의 제조 기업에서
"어떻게 시작할 것인가?"로 넘어갔습니다.

### 본 제안의 초점

무엇부터, 어떤 순서로, 어느 규모로 시작해야 하는가.
실무 질문에 집중합니다.

### FLOW~의 정체

전략 컨설팅사가 아닙니다.
15년 HRD 현장 + 200+ AI 앱 실전 개발자 기반의 실행 파트너입니다.

OBSERVATION

# 02 자동차 부품 중견 제조사 AX 공통 과제

*공개된 사례와 제조 부문 AX 프로젝트에서 반복 관찰되는 5가지 패턴*

### ① 경험형 지식의 속인화

30년+ 축적된 공정·품질·고객 대응 노하우가 개인에 머물러 있음

### ② 글로벌 거점 간 문서 비동기화

국가별 언어·시스템·시차로 자료 표준화 비용이 큼

### ③ 반복 사무 업무의 과부하

영업·QA·R&D의 보고서·번역·사양정리·견적 대응

### ④ 현장-본사 데이터 연결 미흡

ERP·MES 데이터는 있지만 실시간 활용 여지 제한적

### ⑤ 개인 단위 Shadow AI

개별 AI 사용은 많지만 전사 정책은 공백

**핵심 관찰** 위 5가지 중 1~2개는 대부분의 조직에 해당합니다. 삼송의 구체적 우선순위는 Phase -1 준비도 진단에서 함께 확인합니다.

PRINCIPLES

# 03 실무 접근 원칙 4가지

## 01

### 큰 전략보다 작은 실행

*Small Execution > Big Strategy*

200p 보고서보다 3개 부서가 이번 달에 30분씩 아낄 수 있는 실제 변화

## 02

### 도입이 아닌 역량 이전

*Capability Transfer*

AX Champion 3~5명을 내부 육성. FLOW~는 종료 후 3개월 Q&A 핫라인으로 자립 지원

## 03

### 기술보다 사람의 루틴

*Routine > Tools*

도구는 3개월마다 바뀐다. 하지만 '학습하는 문화'는 지속된다

## 04

### 속도보다 정합성

*Alignment > Speed*

보안·거버넌스·인사·고객사 요구를 선(先) 반영. 최소 정책(MVG)부터

METHODOLOGY

# 04 FLOW~ AX 7단계

| P-1 | P 0 | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **준비도 진단** | **AI 리터러시** | **RTC 캔버스** | **ICEP 매트릭스** | **재설계** | **파일럿+코칭** | **측정·확산** |
| *데이터·성숙도* | *기본·실무* | *Role·Task·Comp* | *I·C·E·P 4축* | *WHY·WHAT·HOW* | *STAR-AR* | *EARS·거버넌스* |
| ◆ STARTER | ◆ STARTER | ◆ STARTER | ◆ STARTER | | ◆ STARTER | |

Starter Track 5개 Phase

**Phase -1 · 0 · 1 · 2 · 4** 를 8주 경량형으로 구성 · **Phase 3 · 5**는 파일럿 성공 후 확장 협의

*각 Phase는 독립적으로 일시 중단·재개 가능. 조직 여건에 따라 확장·축소할 수 있습니다.*

STARTER TRACK

# 05 8주 경량형 권장 구성

| | |
|---|---|
| 패키지 | AX Starter Track (경량 Mid-Corp) |
| 기간 | 8주 |
| 포함 Phase | -1 · 0 · 1 · 2 · 4 (핵심 5단계) |
| 대상 범위 | 파일럿 부서 1~2개 (15~25명) |
| 리더 코호트 | 10~15명 |
| 투입 규모 | 35 MD |
| 현장 워크숍 | 6회 (온·오프 혼합) |
| 1:1 코칭 | 8회 |

왜 이 규모인가

## 검증 가능한 최소 규모

첫 도입 조직에게 필요한 것은
실패해도 회복 가능한 규모

8주 후 의사결정 시점에서
확장 여부를 다시 판단

대형 컨설팅 부담 없이
파일럿까지 완주 가능한 금액

투자 규모 · VAT 별도

**4,500만원**

**청구 일정** Kickoff 30% / W4 중간 40% / W8 완료 30%

**포함 범위** Kickoff · 워크숍 6회 · 리더 코호트 4회 · 1:1 코칭 8회 · 산출물 일체

ROADMAP

# 06 8주 주차별 흐름

| 주차 | Phase | 활동 | 산출물 |
|---|---|---|---|
| **W1** | P-1 | Kickoff + 인터뷰 + 진단 | *진단 리포트* |
| **W2** | P 0 | AI 리터러시 기본반 (4h) | *정책 초안* |
| **W3** | P 0 | 실무반 (8h) + 부서별 실습 | *프롬프트 라이브러리* |
| **W4** | P 1 | RTC 캔버스 워크숍 (직무 5종) | *RTC 캔버스 5종* |
| **W5** | P 2 | ICEP 매트릭스 세션 | *Top 5 과제 선정표* |
| **W6** | P 4 | 파일럿 Kickoff + 코칭 1~3차 | *실행 계획서* |
| **W7** | P 4 | 중간 리뷰 + 코칭 4~6차 | *중간 점검 보고서* |
| **W8** | P 4 | 결과 측정 + 확산 권고 | *EARS 베이스라인 · 최종 리포트* |

DELIVERABLES

# 07 핵심 산출물 9종

**1 진단 리포트**

조직 현황 스냅샷 (A4 10~15매)

**2 AI 리터러시 수료 확인서**

참가자 개별 수여

**3 RTC 캔버스 5종**

핵심 직무 가시화

**4 ICEP 우선순위 Top 5**

재설계 대상 과제

**5 프롬프트 라이브러리 30선**

업무별 바로 쓰는 양식

**6 AX 파일럿 실행 결과**

실제 업무 적용 1건

**7 Leader AX 코호트 수료**

리더급 10~15명

**8 EARS 베이스라인**

효율·정착·매출·지속가능성

**9 최소 AI 거버넌스 (MVG)**

실행 가능한 3p 정책

**지식재산권** 모든 산출물은 삼송에 귀속됩니다. FLOW~는 방법론·프레임워크의 권리만 보유합니다.

GOVERNANCE

# 08 최소 거버넌스 · 보안 접근

*초회 도입 단계에서 필요한 최소한만 먼저 정리합니다. · Minimum Viable Governance*

MVG 1

## AI 사용 가이드라인

Enterprise/Team vs 무료, 금지·허용 업무 구분

담당 · **인사·경영지원**

MVG 2

## 데이터 분류 3단계

공개 / 내부 / 기밀, 단계별 AI 투입 가능 여부

담당 · **IT·경영지원**

MVG 3

## 프롬프트 로그 관리

저장 위치·보존 기간·파기 기준

담당 · **IT**

글로벌 준거

**NIST AI RMF**

GOVERN · MAP · MEASURE · MANAGE

**EU AI Act**

Risk 분류 (유럽 거점 대응)

**국내 AI기본법**

2026 시행 대응

프로젝트 보안 약속

NDA 이후 수령 · 전용 저장소 격리 · 종료 시 파기 증빙 · Enterprise/Team·API 전용 · 개인정보 가명처리

PROCESS

# 09 진행 절차 3단계

1

Day 0

## 본 제안 검토 + 60분 미팅

목적 · 범위 · 일정 협의
파일럿 후보 부서 사전 선정
사내 이해관계자 정리

2

Day 1~7

## NDA 체결 + 사전 진단

Phase -1 간이 진단 (설문 + 1:1 2~3건)
결과 공유 → 범위 최종 조정
무상 제공

3

Day 8~

## SOW 확정 + Kickoff

산출물·완료기준·변경관리 합의
8주 여정 시작

COMMITMENT

# 10 3가지 약속 · Lead Partner

## 01 전환 완수까지 함께

종료 후 3개월 Q&A 핫라인으로 자립 지원

## 02 조직 자산으로 귀속

방법론 외 모든 산출물 = 삼송 자산

## 03 현장형 실행

PPT 보고서가 아닌, 내일 바로 쓸 수 있는 도구

DEMIAN

LEAD PARTNER

## 임정훈 · Demian

· HRD 현장 경력 15년
· 200+ AI 앱 실전 개발
· HRDK 커리큘럼 공급
· 20+ 기업 교육 진행

CLOSING

# 맺음말

본 제안서는

"시작해볼 만한 **최소 규모**"

에 초점을 맞췄습니다.

삼송의 **글로벌 네트워크** · **30년 제조 노하우** · **안전이라는 가치**는,
AX가 가장 잘 적용될 수 있는 환경입니다.

*우리는 전략을 판매하러 온 것이 아닙니다.*

**함께 8주를 뛸 파트너로서 제안드립니다.**